

Договор подряда № 4
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей
холодного и горячего водоснабжения

г. Ростов-на-Дону

«23» VII

2019 г.

Правление ТСЖ «Кривоноса-3» действующего на основании Устава, от имени которого выступает его председатель правления Добровитченко Наталья Андреевна, именуемые в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Хотинков Станислав Олегович., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Хотинкова Станислава Олеговича, действующего на основании ОГРНИП 309616520900031, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, находящихся в многоквартирном доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Кривоноса 3, подъезды №№ 1-7. из материалов Подрядчика и с использованием оборудования Подрядчика.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость услуг определяется сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

2.2. Стоимость работ и материалов по настоящему договору составляет **4779800 (Четыре миллиона семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком УСН.**

2.3. Если в ходе выполнения Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к Договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.4. Если в ходе выполнения Договора будет выявлено уменьшение объема работ, остаточная стоимость выполненных работ и материала будут оформлены по факту, актами КС-2, КС-3.

3. Порядок оплаты

3.1. Для начала производства работ и закупки материалов Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере **1433940 (один миллион четыреста тридцать три тысячи девятьсот сорок) рублей 00 коп.**

3.2. Оставшаяся сумма по договору в размере **3345860 (три миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп.,** оплачивается после завершения работ.

4. Сроки выполнения работ по договору

4.1. Начало работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Срок выполнения работ 90 (девяносто) рабочих дней.

4.3. Подрядчик имеет право закончить работы досрочно.

4.4. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы (как определено в разделе 9) настоящего договора, увеличивает сроки выполнения работ на разумный период времени, согласованный Сторонами.

4.5. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Сдача-приемка работ

5.1. В течение 3 (трех) дней после фактического завершения работ в соответствии с п. 1.1. Договора представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в течение 5 дней после представления Подрядчиком акта приемки-сдачи выполненных работ Подрядчик не получит подписанный акт или мотивированный отказ в письменном виде, работа считается принятой с выполнением всех условий Договора.

6. Обязательства сторон по договору

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в объеме, предусмотренном настоящим Договором в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

6.1.2. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору. Гарантийный срок на выполненные работы - 60 (шестьдесят) месяцев и поставленный материал - 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки-сдачи. Выявленные неполадки, в течение гарантийного срока, по вине Подрядчика, устраняются им в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.1.3. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все акты на выполненные работы.

6.1.4. В ходе выполнения работ обеспечить и нести ответственность за соблюдение своим персоналом правил пожарной безопасности на объекте, норм и требований по охране труда и технике безопасности, правил согласованного с Заказчиком режима производства работ и нахождения персонала Подрядчика на объекте.

6.1.5. В случае необходимости отключения для производства работ или проведения испытаний каких-либо участков холодного и горячего водоснабжения сроки и график отключений согласовывать с Заказчиком.

6.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Организовать приемку выполненных Подрядчиком работ на объекте, производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

6.2.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

7.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством России.

7.3. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

10. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик:

ТСЖ «Кривоноса-3»
344016, Ростовская область,
г.Ростов-на-Дону, ул.Кривоноса, дом 3
ИНН: 6165185481 КПП: 616501001

ОГРН 1136165010464

Р/сч 40703810606000000028

в ПАО КБ «Центр-инвест»

г. Ростов-на-Дону

Кор/счет 30101810100000000762

БИК: 046015762

Спец счет 40705810052090090758

в ПАО Сбербанк Юго-Западный банк

г. Ростов-на-Дону

Кор/счет 30101810600000000602

БИК: 046015602



/Добровитченко Н.А./

Подрядчик:

ИП Хотинов С.О.
344010, г.Ростов-на-Дону,
ул. Гор. Волос 25/98 кв.15
ИНН 616502654603
ОГРНИП 309616520900031
Р/сч 40802810706000000463
в ОАО КБ «Центр-Инвест»
г.Ростов-на-Дону
к/сч 30101810100000000762
БИК 046015762



/Хотинов С. О./

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Хотинцов С.О.
ИНН 616502654603
ОГРНИП 309616520900031

"23" "Октябрь" 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ТСЖ
"Кривоноса-3"
Добровитченко Н.А.

"23" "Н" 2019 г.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС и ХВС по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Кривоноса 3

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей ГВС и ХВС (подъезды №1-7)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

4 779 800,00

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоим.е	Общая
					д., руб.	стоимость,
					Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтаж						
1	ТЕР16-02-002-03	Демонтаж трубопроводов (стояки) водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	46	313,98	14 443,08
2	ТЕР16-02-002-02	Демонтаж трубопроводов (стояки) водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	5	313,98	1 569,90
3	ТЕР26-01-017-01	Демонтаж изоляции трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	100 м трубопровода	44,3	2 062,65	91 375,40
4	ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных	100 шт. арматуры	13,74	48,93	672,30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						108 060,67
Накладные расходы						59 433,37
Сметная прибыль						43 224,27
Итого по разделу 1 Демонтаж :						210 718,31
Всего с учетом "перевод в текущий уровень цен 1 кв 2019г СМР=7,35"						1 548 779,60
Итого по разделу 1 Демонтаж						1 548 779,60

Раздел 2. Сантехнические работы

5	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	916	7,23	6 622,68
6	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	1374	43,69	60 030,06
7	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	5	2816,80	14 084,00
8	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	46	2364,18	108 752,28
9	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5	42,98	214,90
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						189703,92
Сметная прибыль						107,45
Итого по разделу 2 Сантехнические работы :						190 026,27
Всего с учетом "перевод в текущий уровень цен 1 кв 2019г СМР=7,35"						1 396 693,08
Итого по разделу 2 Сантехнические работы						1 396 693,08

3 Материалы не учтенные ценником

10	-//-	Кран шар.с ФИЛЬТРОМ Ду15	шт	916	255,00	233 580,00
11	-//-	Кран шар. Ду15	шт	50	170,00	8 500,00
12	-//-	Труба(PN25) 20 К.А.С	п/м	500	45,00	22 500,00
13	-//-	Труба PN20 Ду 25 К.А.С	п/м	400	65,00	26 000,00
14	-//-	Труба PN20 Ду 32 К.А.С	п/м	500	115,00	57 500,00
15	-//-	Труба PN20 Ду 40 К.А.С	п/м	800	175,00	140 000,00
16	-//-	Труба(PN25) 25 арм. (ст/волокно) К.А.С	п/м	1300	80,00	104 000,00
17	-//-	Труба(PN25) 32 арм. (ст/волокно) К.А.С	п/м	800	135,00	108 000,00
18	-//-	Труба(PN25) 40 арм. (ст/волокно) К.А.С	п/м	800	195,00	156 000,00
19	-//-	Муфта 40х32	шт	100	20,00	2 000,00
20	-//-	Муфта 25	шт	1000	10,00	10 000,00
21	-//-	Муфта 32	шт	500	15,00	7 500,00
22	-//-	Муфта 40	шт	500	20,00	10 000,00
23	-//-	Муфта Нр 20х1/2"	шт	1054	50,00	52 700,00
24	-//-	Муфта Вр 20х1/2"	шт	100	40,00	4 000,00
25	-//-	Американка 32*1 Вр.	шт	458	190,00	87 020,00
26	-//-	Угольник 90°х20	шт	950	5,00	4 750,00
27	-//-	Угольник 90°х25	шт	310	10,00	3 100,00
28	-//-	Угольник 90°х32	шт	350	15,00	5 250,00
29	-//-	Тройник переходной 32*20*32	шт	504	15,00	7 560,00
30	-//-	Тройник переходной 40*20*40	шт	504	30,00	15 120,00
31	-//-	Воздухоотводчик автомат. 1/2"	шт	23	430,00	9 890,00

32	-//-	Хомут с шп. 25 1" (32-36)	шт	916	30,00	27 480,00
33	-//-	Хомут с шп. 20 3/4" (25-28)	шт	458	30,00	13 740,00
34	-//-	Фмксант 100гр.	шт	20	850,00	17 000,00
35	-//-	Круг абразивный 125-1,5-22 14С	шт	100	30,00	3 000,00
36	-//-	Штуцер д/водомера (счетчика)	шт	100	100,00	10 000,00
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1 146 190,00
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником						1 146 190,00
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого по разделу 1 Демонтаж						1 548 779,60
Итого по разделу 2 Сантехнические работы						1 396 693,08
Итого по разделу 1 и 2						2 945 472,68
Непредвиденные работы 1,5% (МДС81-35.2004 пп4.96.)						44 594,46
Цена на СМР с учетом стесн. усл. К=1,2* (сб. ФЕР МДС81-35.2004 Пр. 1 т.1, п. 2.)						3 589 015,54
Итого на СМР без учета материала)						3 633 610,00
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником						1 146 190,00
ВСЕГО по смете						4 779 800,00

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код		
	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	0322001		
Заказчик (Генподрядчик)	ТСЖ «Кривоноса-3»	по ОКПО			
	организация, адрес, телефон, факс				
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Хотинов Станислав Олегович, 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос 25/98, кв. 15	по ОКПО			
	организация, адрес, телефон, факс				
Стройка	г. Ростов-на-Дону, ул.Кривоноса 3, подъезды №№ 1-7	по ОКПО			
	наименование, адрес				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт) номер	4		
		дата	23	07	2019
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17,10,2019	23,07,2019	30,10,2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		4 718 110,83	4 718 110,83	4 718 110,83
	в том числе:				
1	Демонтаж		1 533 871,32	1 533 871,32	1 533 871,32
2	Сантехнические работы		1 252 014,76	1 252 014,76	1 252 014,76
3	Цена на СМР с учетом стесн. усл. К=1,2* (сб. ФЕР МДС81-35.2004 Пр. 1 т.1, п. 2.)		3 544 162,51	3 544 162,51	3 544 162,51
4	Непредвиденные работы 1,5% (МДС81-35.2004 пп4.96.)		42 178,32	42 178,32	42 178,32
5	Материалы, не учтенные ценником		1 131 770,00	1 131 770,00	1 131 770,00
	Итого				4 718 110,83
	Сумма НДС				-
	Всего с учетом НДС				4 718 110,83

Заказчик (Генподрядчик) _____
 М. П. _____
 Председатель правления ТСЖ
 должность
 «КРИВОНОСА-3»
 г. Ростов-на-Дону
 ИНН 6165185481
 ОГРН 1136165010464

_____ /Добровитченко Н.А./
 подпись _____
 расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик) _____
 М. П. _____
 ИП
 должность
 Станислав Олегович
 г. Ростов-на-Дону
 ИНН 616502654603

_____ /Хотинов С.О./
 подпись _____
 расшифровка подписи

ИП Хотинев Станислав Олегович
ИНН 616502654603
Тел. 8-961-318-31-90


Исх. № 15-10/2019
от 15.10.2019г.

Правлению ТСЖ «Кривоноса-3»

Довожу до Вашего сведения, что при выполнении работ по замене стояков ХВС и ГВС по договору № 4 от 23.07.2019 в квартирах №№ 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 58, 61, 110, 135, 150, 212 не была заменена обратка по полотенцесушителям по причине отсутствия доступа.

Квартира № 151: не заменены стояки в ванной комнате по причине отсутствия доступа.

ИП Хотинев С.О.



Инвестор _____	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКПО	Код 0322005		
Заказчик (Генподрядчик) _____	ТСЖ «Кривоноса-3» организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО			
Подрядчик (Субподрядчик) _____	ИП Хотинев Станислав Олегович, 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос 25/98, кв. 15 организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО			
Стройка _____	г. Ростов-на-Дону наименование, адрес				
Объект _____	ул.Кривоноса 3, подъезды №№ 1-7 наименование				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)			
		номер	4		
		дата	23	07	2019
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	17.10.2019	с	по
		23.07.2019	30.10.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

4718110 (четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто десять) руб. 83 коп.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтаж							
1	1	Демонтаж трубопроводов (стояки) водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	ТЕР16-02-002-03 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	100 м трубопровода	45,3	313,98	14223,29
2	2	Демонтаж трубопроводов (стояки) водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	ТЕР16-02-002-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	100 м трубопровода	5	313,98	1569,90
3	3	Демонтаж изоляции трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	ТЕР26-01-017-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	101 м трубопровода	44	2062,65	90756,60

4	4	Снятие кранов водоразборных	ТЕРп65-3-1	100 шт. арматуры	9,62	48,93	470,71
Итого					X	X	107 020,50

Накладные расходы по видам работ

Накладные расходы

58 861,28

Сметная прибыль по видам работ

Сметная прибыль

42 808,20

Итого по разделу 1 Демонтаж:

208 689,98

Всего с учетом "перевод в текущий уровень цен 1 кв 2019г СМР=7,35"

1 533 871,32

Итого по разделу 1 Демонтаж

1 533 871,32

Раздел 2. Сантехнические работы

5	5	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	ТЕР16-06-005-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	100 шт. арматуры	912	7,23	6 593,76
6	6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ТЕР16-05-001-01 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	1 шт. арматуры	962	43,69	42 029,78
7	7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	ТЕР16-04-002-02 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	100 м трубопровода	5	2816,8	14 084,00
8	8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	ТЕР16-04-002-03 Пост.Правит.Рост.обл. от 06.09.12 №862 (ранее от 25.10.10 №261)	100 м трубопровода	45,3	2364,18	107 097,35
9	9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	1 т груза	5	42,98	214,90
Итого					X	X	170 019,79

Сметная прибыль по видам работ

Сметная прибыль

107,45

Итого по разделу 2 Сантехнические работы:

170 342,14

Всего с учетом "перевод в текущий уровень цен 1 кв 2019г СМР=7,35"

1 252 014,76

Итого по разделу 2 Сантехнические работы:

1 252 014,76

Раздел 3. Материалы не учтенные цеником

10	10	Кран шар.с ФИЛЬТРОМ Ду15	-/-	шт	912	255,00	232560,00
11	11	Кран шар. Ду15	-/-	шт	50	170,00	8500,00
12	12	Труба(PN25) 20 К.А.С	-/-	п/м	500	45,00	22500,00
13	13	Труба PN20 Ду 25 К.А.С	-/-	п/м	400	65,00	26000,00
14	14	Труба PN20 Ду 32 К.А.С	-/-	п/м	497	115,00	57155,00
15	15	Труба PN20 Ду 40 К.А.С	-/-	п/м	797	175,00	139475,00

16	16	Труба(PN25) 25 арм. (ст/волокно) К.А.S	-/-	п/м	1246	80,00	99680,00	
17	17	Труба(PN25) 32 арм. (ст/волокно) К.А.S	-/-	п/м	797	135,00	107595,00	
18	18	Труба(PN25) 40 арм. (ст/волокно) К.А.S	-/-	п/м	797	195,00	155415,00	
19	19	Муфта 40х32	-/-	шт	100	20,00	2000,00	
20	20	Муфта 25	-/-	шт	1000	10,00	10000,00	
21	21	Муфта 32	-/-	шт	500	15,00	7500,00	
22	22	Муфта 40	-/-	шт	500	20,00	10000,00	
23	23	Муфта Нр 20х1/2"	-/-	шт	1050	50,00	52500,00	
24	24	Муфта Вр 20х1/2"	-/-	шт	100	40,00	4000,00	
25	25	Американка 32*1 Вр.	-/-	шт	422	190,00	80180,00	
26	26	Угольник 90°х20	-/-	шт	950	5,00	4750,00	
27	27	Угольник 90°х25	-/-	шт	310	10,00	3100,00	
28	28	Угольник 90°х32	-/-	шт	350	15,00	5250,00	
29	29	Тройник переходной 32*20*32	-/-	шт	500	15,00	7500,00	
30	30	Тройник переходной 40*20*40	-/-	шт	500	30,00	15000,00	
31	31	Воздухоотводчик автомат. 1/2"	-/-	шт	23	430,00	9890,00	
32	32	Хомут с шп. 25 1" (32-36)	-/-	шт	916	30,00	27480,00	
33	33	Хомут с шп. 20 3/4" (25-28)	-/-	шт	458	30,00	13740,00	
34	34	Фмксант 100гр.	-/-	шт	20	850,00	17000,00	
35	35	Круг абразивный 125-1,5-22 14С	-/-	шт	100	30,00	3000,00	
36	36	Штуцер д/водомера (счетчика)	-/-	шт	100	100,00	10000,00	
					Итого	X	X	1 131 770,00

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

1 131 770,00

Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником:

1 131 770,00

Итого по АКТУ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:

Итого по разделу 1 Демонтаж

1 533 871,32

Итого по разделу 2 Сантехнические работы

1 252 014,76

Итого на СМР

2 785 886,08

Непредвиденные работы 1,5% (МДС81-35.2004 пп4.96.)

42 178,32

Цена на СМР с учетом стесн. усл. К=1,2* (сб. ФЕР МДС81-35.2004)

Пр. 3 544 162,51

Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником

1 131 770,00

ВСЕГО по АКТУ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4 718 110,83

Сдал



М. П.

подпись

/Хотинов С.О./

расшифровка подписи

Принял

Председатель правления ТСЖ



М. П.

подпись

/Добровитченко Н.А./

расшифровка подписи